Zdzieszowice, dn. 22.08.2014 r.

L.dz./...463...../MC/2014

Znak postępowania: PN 2/JRP/2014

Otrzymują według rozdzielnika

Dot.: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego dla zadania pn.: **„Inżynier Kontraktu dla zadania Poprawa gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice".**

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 wraz z późn. zm.) zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę niewłaściwych zapisów w części I SIWZ (Instrukcja Dla Wykonawców) i części II (wzór umowy) oraz zmianę części III (Opis Przedmiotu Zamówienia) podając tekst jednolity. Właściwy plik część III SIWZ w załączeniu.

Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia została zmieniona w następujący sposób:

1. W treści części I (SIWZ część I – IDW dla Inżyniera Kontraktu Januszkowice) wprowadzone zostały następujące zmiany:

- w **pkt. 4** „Opis przedmiotu zamówienia" **wykreśla się akapit 4** o treści: „Celem niniejszego zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań Projektu."
- w **pkt. 4** „Opis przedmiotu zamówienia" **akapit 5 otrzymał brzmienie**: „Powyższe zadanie inwestycyjne beneficjenta realizowane będzie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC."
- **pkt. 8** „Termin realizacji zamówienia" **otrzymał brzmienie:** „Termin wykonania zamówienia: do 28 miesięcy od podpisania umowy."
- w **pkt. 9.1. ppkt. 2)** „uwaga **" **otrzymała brzmienie:** "Przez Świadectwo Wykonania należy rozumieć – dokument potwierdzający, że wykonawca robót budowlanych wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, w tym związanych z usunięciem wad stwierdzonych w tzw. okresie zgłaszania wad."
- w **pkt. 9.1 ppkt. 3) lit. b) wykreśla się zapis o treści:** „- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;"
- w **pkt. 9.1 ppkt. 3) lit. c) wykreśla się zapis o treści:** „- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;"
- w **pkt. 9.1 ppkt. 3) lit. d) wykreśla się zapis o treści:** „- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;"

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

- w **pkt. 10.1 ppkt. 5) otrzymał brzmienie:** „informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert."
- **pkt. 10.4 otrzymał brzmienie:** „W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa w pkt. 10.1 ppkt. 2) budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu."
- **w pkt. 10.5 ppkt. 2) otrzymał brzmienie:** „aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert **(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)**,"
- **w pkt. 12 zmienia się numerację ppkt** „11.7." na „12.5."
- **w pkt. 15.1 ppkt. e otrzymał brzmienie:** „Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione lub kopię stosownego pełnomocnictwa poświadczoną notarialnie."
- **pkt. 18.4 otrzymał brzmienie:** „Osobą, uprawnioną przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, jest: p. Mieczysław Cierżniak."
- w **pkt. 19.1** wskazany w tabeli **termin złożenia ofert otrzymał brzmienie:** „29.08.2014r."
- **pkt. 19.2 otrzymał brzmienie:** „Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Oferta w postępowaniu „Inżynier Kontraktu dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice".

Nie otwierać przed dniem: 29.08.2014 r., godzina 10.30

Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- w **pkt. 21.1** wskazany w tabeli **termin otwarcia ofert otrzymał brzmienie:** „29.08.2014r."
- w **pkt. 35.2 wykreśla się ppkt. 2)** o treści: „Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100% zabezpieczenia należytego wykonania nie później niż w dniu zawarcia umowy."
- **pkt. 35.4 otrzymał brzmienie:** „Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na zasadach określonych w art.151 ust. 1 u.p.z.p."

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

- w **załączniku nr 2 w pkt. 2 zmienia się numerację ppkt.** „1" na „a)", „a)" na „b", „b)" na „c", „c" na „d"
- w **załączniku nr 4 w tabeli pkt.2** (wykaz osób uczestniczących w wykonaniu niniejszego zamówienia) **nagłówek kolumny 6 otrzymał brzmienie:** „Uprawnienia (w tym Nr uprawnień oraz nr wpisu do właściwej izby samorządowej (jeśli dotyczy))"

2. W treści części II (SIWZ część II – projekt umowy z Inżynierem Kontraktu Januszkowice) wprowadzone zostały następujące zmiany:

- **§ 1 wykreśla się ust.4 o treści:** „W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w ust. 3 lit a-d w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w Umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności."
- w **§ 1 zmienia się numerację pkt** „5" na „4"
- **§ 4 ust.4 pkt. b/ otrzymał brzmienie:** „analiza dokumentacji przetargowej na Kontrakt na Roboty budowlane oraz dokumentacji technicznej"
- **§ 10 ust.3 otrzymał brzmienie:** „W przypadku śmierci, długotrwałej choroby kluczowego specjalisty lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a skutkujących koniecznością wymiany specjalisty, Wykonawca proponuje innego specjalistę, którego musi zaakceptować Zamawiający. Osoba proponowana do pełnienia funkcji Kluczowego Specjalisty musi posiadać kwalifikacje nie niższe, niż wymagane dla danego Kluczowego Specjalisty, zgodnie z IDW."
- **§ 10 ust.6 otrzymał brzmienie:** „Wszelkie kwestie związane z zastępstwem kluczowych specjalistów będą dokonywane za zgodą Zamawiającego."
- **§ 12 ust.4 otrzymał brzmienie:** „Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać raporty kwartalne (przejściowe), z postępu prac w okresie realizacji Robót w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym. Pierwszy raport kwartalny zostanie sporządzony po upływie kwartału od momentu podpisania przez Zamawiającego Umowy z wykonawcą Robót."
- **§ 16 ust.1 otrzymał brzmienie:** „Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca przedmiot niniejszej Umowy zrealizuje osobiście lub przy pomocy podwykonawców, w zakresach wskazanych w Ofercie . Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia z podwykonawcami umów w formie pisemnej. Kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, poświadczoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od jej zawarcia."
- **§ 19 ust.1 otrzymał brzmienie:** „Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do wykonania umowy."
- **§ 21 w tytule wykreśla się słowa:** „zakaz cesji"
- **§ 25 ust.2 pkt. b) otrzymał brzmienie:** „jeżeli w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono poważne uchybienia w zakresie warunków rozliczania Projektu"
- **§ 25 ust.2 pkt. j) otrzymał brzmienie:** „Jeżeli został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Inżyniera, wniosek o otwarcie postępowania naprawczego, została podjęta przez upoważniony organ decyzja o likwidacji Inżyniera, egzekucja z majątku Inżyniera okazała się bezskuteczna"
- **§ 30 ust.3 otrzymał brzmienie:** „Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Projektu lub Harmonogramu Realizacji Projektu po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego nie stanowi i nie wymaga zmiany Umowy."

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł

- **§ 30 ust.5 pkt. a) otrzymał brzmienie:** „wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany któregokolwiek terminów wskazanych w umowie, w tym w szczególności terminu wykonania przedmiotu spowodowaną min. zmianą terminów realizacji Projektu, Kontraktu na roboty Budowlane lub zadań nim objętych, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu obowiązywania Umowy na dofinansowanie"
- **§ 30 ust.5 pkt. c) otrzymał brzmienie:** „gdy dokonanie zmiany umowy:
- może obniżyć koszt realizacji Projektu, robót budowlanych wykonywanych w ramach projektu lub Umowy
- może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania Projektu lub przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania Projektu lub przedmiotu umowy,
- może przyczynić się do usprawnienia, podniesienia efektywności korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy,"
- **§ 30 ust.5 wykreśla się pkt. h)** o treści: „w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej ze wykonanie Umowy przy zachowaniu jej dotychczasowej treści nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy"
- **w wykazie załączników po pkt. 3) dodaje się:** „4) Załącznik nr 4 - Umowa Wykonawców realizujących umowę wspólnie*. * - niepotrzebne skreślić"

Z poważaniem

Otrzymują :

1. *Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.*
2. *Publikacja na stronie www.bip.wik-zdzieszowice.pl*

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. tel. 077 544 59 41
Jednostka Realizująca Projekt faks 077 544 96 54
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
wik@zdzieszowice.pl
jrp@wik.zdzieszowice.pl
NIP: 1990066693
REGON: 160156583
KRS: 0000293893
Sąd Rejonowy w Opolu - wysokość kapitału zakładowego: 27 886 000 zł