Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego PN 1/B/WiK/2015

Zalacznik nr 11 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA NR.............
zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
ZNAK: evenenininininieieenen

wdniu ................. 2014 r. roku w Zdzieszowicach pomiedzy:

1/ ,,Wodociagi i Kanalizacja” Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

z siedzibg w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2, 47-330 Zdzieszowice, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego w Opolu, pod numerem KRS 0000293893, posiadajaca NIP 1990066693
i REGON 160156583, wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 27 991 000,00 z1, reprezentowanym przez:

lub firma..... / siedziba ..../ wpisana do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez ....... / pod numerem ....... / NIP......... /REGON .....c.ccooiiiinnnn. /wysokos¢
kapitatu zaktadowego ...... ( pokryty w cato$ci)/, reprezentowana przez ............

zwanym/zwang dalej WYKONAWCA - o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT I SPOSOB WYKONANIA UMOWY

1.1 ZAMAWIAJACY zleca, a WYKONAWCA zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych:
Poprawa gospodarki wodno-scieckowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Krepna 11 etap, obejmujacych 11 etap realizacji Projektu — Budowa
kanalizacji sanitarnej z przytgczami, przepompowniami $ciekOw sanitarnych z rurociggami
tlocznymi 1 przylaczami energetycznymi w miejscowo$ci Krepna z tranzytem $ciekow
do miejscowosci Rozwadza.

1.2 Prace stanowigce przedmiot umowy (zwane w umowie takze: robotami budowlanymi, robotami
lub pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowigzany wykonaé¢ zgodnie z ustawg Prawo
budowlane oraz nast¢pujacymi dokumentami, ktorych kopie stanowia tacznie Zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy:

a) Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami;

b) wyjasnieniami SIWZ i odpowiedziami na pytania Wykonawcoéw udzielonymi przez
Zamawiajacego na etapie sktadnia ofert;

c) oferta zlozona przez WYKONAWCE w przetargu nieograniczonym — znak:
..................................... wraz ze wszystkimi zalacznikami.

1.3 Harmonogram Realizacyjny, o0 ktorym mowa w §3 pkt 3.5 ppkt 11, bedzie stanowi¢ zatacznik nr
la do niniejszej umowy, po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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1.4 WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w ramach swojego przedsigbiorstwa.

1.5 Kazde odstepstwo od projektow lub decyzji o pozwoleniu na budowe, wymaga uprzedniej,
pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody ZAMAWIAJACEGO. Jezeli odstgpstwo takie
prowadzi do zmiany warunkéw realizacji lub opisu Projektu zgoda taka moze zosta¢ wyrazona po
zmianie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez ZAMAWIAJACEGO z Instytucja
Wdrazajaca.

§2
TERMINY REALIZACJI UMOWY
2.1 WYKONAWCA jest zobowigzany
1) rozpoczaé realizacje przedmiotu niniejszej umowy w dniu podpisania umowy;

2) przejaé teren budowy bez uwag w dniu wyznaczonym przez ZAMAWIAJACEGO, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, pod rygorem naliczenia kary
umownej w wysokosci 10 000 zt za kazdy dzien opdznienia WYKONAWCY w przejeciu
terenu budowy;

3) rozpoczaé realizacje robot w ciggu 7 dni od dnia przej¢cia terenu budowy, pod rygorem
naliczania kary umownej w wysokosci 10 000 zl, za kazdy dzien opdznienia WYKONAWCY
w przystapieniu do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

4) zakonczy¢ realizacje przedmiotu niniejszej umowy, wraz z przekazaniem kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji pozwalajacej Zamawiajagcemu na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie w terminie do dnia 08.05.2015 roku.

2.2 WYKONAWCA ma prawo do przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

w przypadku:
1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy,

2) zwigkszenia  zakresu robot, w  zakresie zaakceptowanym  uprzednio  przez
ZAMAWIAJACEGO, w tym zawarcia umowy o wykonanie robot uzupehiajacych;

3) dziatania sity wyzszej,
4) nakazu lub zakazu organdéw administracji publicznej uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

W kazdym z powyzszych przypadkéw WYKONAWCA ma prawo do przesunigcia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - o czas uzasadniony trwaniem powyzszych przeszkod.

2.3 WYKONAWCA winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w wykonaniu umowy oraz niezwlocznie pisemnie (po rygorem niewazno$ci)
poinformowa¢ ZAMAWIAJACEGO o wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych
skutkowac lub skutkujacych opoznieniem. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania
robot lub ich czeSci bedzie zagrazaé wykonaniu robot zgodnie z harmonogramem,
a W szczegolnosci  naruszeniem terminu  zakonczenia wykonywania tych robdt —
ZAMAWIAJACY moze zazada¢ od WYKONAWCY zwigkszenia potencjatu i przyspieszenia
rytmu prac. WYKONAWCA jest wowczas zobowigzany do podj¢cia na koszt wlasny wszelkich
niezbednych, a zaakceptowanych przez ZAMAWIAJACEGO dziatan w celu przyspieszenia
tempa wykonywania umowy i dotrzymania terminéw zakonczenia robot albo termindow etapow
ich wykonywania. W przypadku bezskutecznosci podjetych przez WYKONAWCE $rodkow
zaradczych w ciggu 10 (stownie: dziesigciu) dni roboczych po otrzymaniu przez WYKONAWCE
pisemnego wezwania, ZAMAWIAJACY ma prawo, wedle swojego wyboru:

1)  zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko WYKONAWCY innemu
podmiotowi W celu usuniecia skutkéw opdznienia,
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2)  jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robot powierzonych
WYKONAWCY,

3)  przejecia materiatdw i obiektow zwigzanych z tymczasowymi pracami WYKONAWCY
znajdujacych si¢ na placu budowy w celu zakonczenia realizacji robdt na koszt i ryzyko
WYKONAWCY, przy czym rozliczenie tych materiatow 1 obiektdow nastapi po
zakonczeniu wykonania umowy.

Powyzsze nie wylacza uprawnien ZAMAWIAJACEGO wynikajacych z przepisOw prawa oraz
niniejszej umowy na okolicznos¢ opdznienia WYKONAWCY w wykonaniu umowy.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY

3.1 WYKONAWCA oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja wskazang w §1 pkt 1.2 umowy oraz
uwarunkowaniami wynikajacymi z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi do nich zastrzezen,
odpowiednio, co do ich zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit
ww. czynniki w oferowanej cenie inie widzi przeszkdd w pelnym i terminowym wykonaniu
niniejszej umowy.

3.2 WYKONAWCA dokonal wizji lokalnej terenu budowy i jest w pelni $wiadom istniejacych
warunkow realizacji robot, co zostato uwzglednione w ramach wynagrodzenia umownego.

3.3 WYKONAWCA zobowiazuje si¢ do wykonania robot zgodnie z niniejsza umowa oraz
z dokumentacjg wskazang w §1 pkt 1.2 umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz polskimi normami i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo osob 1 mienia, ochron¢ s$rodowiska, ochrong¢ doébr kultury, racjonalne
wykorzystanie energii, gazu, wody i pozostalych mediow, jak tez ochron¢ uzasadnionych
interesOw 0sob trzecich.

3.4 Roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowigzany wykonac
z materiatow wiasnych. WYKONAWCA obowigzany jest stosowal wylacznie materialy
budowlane nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane
aprobaty i certyfikaty, najwyzszej jakosci z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i cigzarow o0sob
trzecich, zgodnie ze specyfikacja techniczng producenta, w warunkach odpowiednich dla
wykonania prac z uzyciem tych materiatow. Koszty transportu materialdow ponosi¢ bedzie
WYKONAWCA.

3.5 WYKONAWCA zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie do 7 (stownie: trzech) dni od daty
podpisania umowy;

2) sporzadzenia w ciggu 3 dni od dnia zawarcia Umowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu zapewnienia jakosci;

3) przed przystgpieniem do prac zasadniczych odpowiedniego zabezpieczenia terenu robot, w tym
wykonania ogrodzenia tego terenu, oraz pieczy nad tym terenem, zapewnienie drogi
tymczasowej do miejsca terenu robot;

4) zapewnienia statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robdt oraz biezgcego,
terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

5) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materialdow i urzadzen Inspektora Nadzoru, zas
w zakresie materiatow 1 urzadzen rownowaznych Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego;

6) kazdorazowego, niezwlocznego zawiadamiania ZAMAWIAJACEGO na pismie o wadach
dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji technicznej, na podstawie ktorych sa
prowadzone roboty;

7) kazdorazowego niezwlocznego zawiadamiania na pi$mie Inspektora Nadzoru o wykonaniu
robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;
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8) informowania ZAMAWIAJACEGO - w formie pisemnej - na biezaco o problemach
i okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robot lub opdznienie terminu ich wykonania;

9) organizacji na swdj koszt zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz
maszyn i urzadzen do i z placu budowy;

10) urzadzenia zaplecza socjalno — biurowego;

11) sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy projektu organizacji ruchu oraz
Harmonogramu Realizacyjnego w uktadzie technologicznym wskazujgcego sposob realizacji
robot i uzyskania ich zatwierdzenia;

12) ponoszenia optat niezbednych do prowadzenia robot i prawidtowego zrealizowania przedmiotu
umowy, a takze pozyskania wszelkich zezwolen i pozwolen 0 charakterze realizacyjnym,
wtym decyzji o zajeciu pasa ruchu drogowego, (Zamawiajacy udzieli stosownych
petnomocnictw)

13) uzgodnienia miejsca odprowadzenia wod z odwodnienia i prob tj. ptukania oczyszczajacego;

14) odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania robot wraz ze znajdujacymi si¢ na tym
terenie obiektami, urzadzeniami technicznymi oraz elementami $rodowiska naturalnego, w
okresie wykonywania umowy;

15) zabezpieczenia, na swoj koszt, robdt oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu,;

16) informowania ZAMAWIAJACEGO na piSmie o koniecznosci wykonania robot zamiennych
W terminie 3 (stownie: trzy) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

17) pokrycia kosztow dostawy medidéw niezbednych dla wykonywania robot przez
WYKONAWCE 1lub zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy,
ustalonych na  podstawie  wskazan  odpowiednich  licznikow albo  kalkulacji
ZAMAWIAJACEGO, gdyby montaz takich licznikow nie byt mozliwy;

18) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot przez czas ich prowadzenia;
W przypadku zaniechania  powyzszych obowigzkow przez WYKONAWCE,
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do
wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potracenia
naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia WYKONAWCY;

19) ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlanych na kwote stanowigca warto$¢ wynagrodzenia
ryczaltowego, z franszyza redukcyjng nie wigksza niz 2 000 zt i przekazania kopi polisy
wciggu 14 dni od dnia zawarcia umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajacego do
wykupienia w/w polisy na koszt i ryzyko WYKONAWCY. Stosowne kwoty zostang potracone
z wynagrodzenia.

20) przestrzegania przepisow bhp i przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegolnosci:

a) przestrzeganie obowigzujacych przepisow bhp i instrukc;ji,

b) statego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, ,

c) kierowania do wykonywania robot wylgcznie pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu,

d) postugiwania si¢ wylacznie sprzgtem oraz narzedziami sprawnymi technicznie,
posiadajacymi wazne zaswiadczenia i certyfikaty potwierdzajace dobry stan techniczny
odpowiednimi dla wykonywanych robét oraz do kierowania do obstugi sprzetu wyltacznie
0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

e) przestrzegania zasad eksploatacji sprzgtu ustalonych w dokumentacji techniczno-
ruchowej,

f)  wyposazenia pracownikow we wszelkie niezbedne $rodki ochrony osobistej posiadajgce
odpowiednie atesty oraz odziez i obuwie zgodnie z obowigzujagcymi normami,

g) =zapewnienie stalego specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp 1 przepisow
przeciwpozarowych,

h) szkolenia pracownikoéw w zakresie bhp 1 przepisow przeciwpozarowych, (instruktaz
szczegdtowy na stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe),

i) wyposazenia w podreczny sprzet przeciwpozarowy stanowisk pracy, na ktorych
wykonywane sg roboty oraz wtasnych magazynow i zaplecz socjalnych;

21) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadow
wytworzonych przez WYKONAWCE w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym
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sukcesywnego usunigcia tych odpadéw do dnia odbioru koncowego; w przypadku zaniechania
lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw przez WYKONAWCE,
ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do
wykonania powyzszych czynno$ci na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potracenia
naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraza zgode;

22) pelnej obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, zapewnienia dokonania
wymaganych przepisami sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych przed zgloszeniem prac
do odbioru;

23) zgtoszenia wykonanych prac do odbioru koncowego robot oraz uczestniczenie w czynnosciach
odbioru koncowego robot i zapewnienie usuni¢cia stwierdzonych wad ;

24) przekazania ZAMAWIAJACEMU, zgodnie z §9 pkt 9.1 ppkt 3, kompletu atestow i §wiadectw
dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiatow i urzadzen, zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego;

25) przekazania ZAMAWIAJACEMU 4 (stownie: czterech) egzemplarzy dokumentacji
powykonawczej w formie papierowej i 2 (stownie: dwoch) w formie elektronicznej na nosniku
CD/DVD oraz protokotéw wymaganych kontroli lub sprawdzen, w terminie 5 (stownie: pigciu)
dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJACEGO o zakonczeniu robot;

26) przekazanie wraz z dokumentacja powykonawcza podpisanej Karty gwarancyjnej zgodnie ze
Wzorem zalaczonym do SIWZ

27) zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracownikéw oraz wlasnych maszyn i urzadzen
w terminie 3 (stownie: trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia robot, jak tez likwidacji
zaplecza budowy, pod rygorem ich usuniecia przez ZAMAWIAJACEGO na koszt i ryzyko
WYKONAWCY oraz potracenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia WYKONAWCY,
na co ten wyraza zgode;

28) przekazania ZAMAWIAJACEMU kompletnej dokumentacji  powykonawczej oraz
dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji.
Przy czym Wykonawca we wlasnym zakresie wydrukuje mapy do dokumentacji
powykonawczej, a Zamawiajgcemu zwroci cata dokumentacje projektowa bez naniesionych
Zmian.

29) podjecia, po konsultacji z ZAMAWIAJACYM, wszelkich niezbgdnych dziatan w celu
zapewnienia identyfikacji wizualnej prezentujacej finansowanie lub wspotfinansowanie
przedmiotowego zamowienia ze S$rodkow ,,Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich”.
Dziatania te musza by¢ zgodne z aktualnymi Wytycznymi, ktore zostang przekazane
WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO. Koszt wytworzenia tablic informacyjnych
poniesie WYKONAWCA.

30) wykonania, przed wejsciem w teren, dokumentacji fotograficznej, zinwentaryzowania terenu,
a po wykonaniu robot do uzyskania pisemnego o$wiadczenia od wiasciciela posesji, ze teren
zostal przywrécony do stanu poprzedniego, a wilasciciel nie ma zadnych roszczen z tytutu
zrealizowanych robot

3.6 WYKONAWCA zobowigzuje si¢ nadto do biezacego wspotdziatania z ZAMAWIAJACYM przy
sporzadzaniu raportow, sprawozdan, zestawien i innych dokumentow wymaganych w procesie
sprawozdawczosci Projektu wskazanego w § 1 umowy, w terminach umozliwiajacych dokonanie
terminowych, poprawnych rozliczen Projektu, okre§lonych w umowie o dofinansowanie tego
projektu lub na kazde wezwanie Instytucji biorgcych udzial we wdrazaniu Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich.

§4
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
4.1 WYKONAWCA o$wiadcza iz:

1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych,
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atakze dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzgtem
i urzadzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;

2) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony WYKONAWCY w wykonaniu robdt
przewidzianych niniejsza umowg posiadaja niezbgdne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace
na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajacego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia
wykonania czgsci rob6t okreslonemu podwykonawecy.

4.2 WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili jego wydania
ZAMAWIAJACEMU, ponosi¢ bedzie wobec ZAMAWIAJACEGO 1 o0s6b trzecich peing
odpowiedzialnos$¢ na zasadach og6lnych za szkody wynikle na tym terenie .

4.3 WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJACEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami
spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, ktorymi postuguje sie lub ktorym powierza
wykonanie umowy, praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znakoéw towarowych
itp. odnoszacych si¢ do dokumentacji oraz sprzetu, urzadzen, technologii i materialow
potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJACEGO lub os6éb
trzecich pelna odpowiedzialnos$¢ z tego tytutu.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowiazkow ZAMAWIAJACEGO naleze¢ bedzie:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy WYKONAWCY w terminie do 7 (stownie: siedmiu)
dni od daty podpisania umowy;

2) przekazanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i dokumentacji budowy;

3) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy Ww granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy— Prawo
budowlane;

4) dokonywanie odbioru robdt ulegajacych zakryciu, badZz zanikajacych zgodnie
z postanowieniami umowy;

5) dokonanie odbioru koncowego robot;

§6
NADZOR I KONTROLA

6.1 ZAMAWIAJACY ma prawo wstepu na teren budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak
wykonywana jest przez WYKONAWCE umowa. ZAMAWIAJACEMU przystuguje takze prawo
do pobierania niezbednych do badan probek materiatow. Badania takie dokonywane bgdg na koszt
WYKONAWCY, jezeli okaze sig, ze materialy i roboty nie odpowiadaja stawianym wymogom.

6.2 Na zadanie ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu
dokumenty (lub wykaze w inny wlasciwy sposob), z ktorych wynikaé bedzie, Ze roboty, materiaty,
narzgdzia i sprzet odpowiadajag wymogom prawa polskiego, w tym zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, a takze dokumentacja wymieniong w §1 pkt.1.2 niniejszej umowy.

6.3 ZAMAWIAJACEMU przyshugiwa¢ bedzie prawo do zglaszania zastrzezen i zadania od
WYKONAWCY usunigcia z placu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje sig
niewlasciwie, jest niekompetentna, niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.
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§7
PRZEDSTAWICIELE STRON
7.1 Obowiazki pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz
ZAMAWIAJACEGO nad wykonywaniem prac stanowigcych przedmiot umowy - pehic bedzie -
.......................... stelo oo email e
7.2 Przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO bedzie ,

7.3 Kierownikiem budowy stanowiacej przedmiot umowy bedzie .......ccocevieieiiiniiniiniieieneene, ,
tel. oo ,e-mail ... .

7.4 W przypadku zmiany osoby lub zaistnienia przeszkéd w wykonywaniu czynnosci kierownika
budowy badz inspektora nadzoru nalezy niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni (stownie:
trzech) dni, powiadomi¢ o tym - w formie pisemnej - druga stron¢ umowy.

7.5 Zmiana os6b wskazanych przez WYKONAWCE moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda Stron.
Zmiana taka nie bedzie stanowi¢ zmiany niniejszej umowy. ZAMAWIJAACY wyrazi zgode na
zmiang osoby kierownika budowy wylacznie gdy nowoproponowana osoba bedzie spetniata
minimalne wymogi w zakresie uprawnien oraz dos§wiadczenia okre§lone w SIWZ.

7.6 Strony zobowigzujg si¢ powiadamia¢ wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczacych, istotnych
przy realizacji umowy.

§8
ODBIORY ROBOT PODLEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
8.1 Strony zobowigzujg si¢ powiadamia¢ wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczacych, istotnych
przy realizacji umowy.

8.2 WYKONAWCA bedzie powiadamial inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru robodt
podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. W razie
niedopetnienia tego warunku, WYKONAWCA zobowigzany bedzie, na wlasny koszt, odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrocic je do stanu poprzedniego.

8.3 Inspektor nadzoru dokonywaé bedzie odbioru rob6t w terminie 3 (stownie: trzech) dni roboczych
od przyjecia zawiadomienia.

§9
ODBIOR KONCOWY ORAZ ODBIOR POGWARANCYJNY

9.1 Odbidr koncowy robdt stanowigcych przedmiot umowy zostanie dokonany po catkowitym
zakonczeniu robdot budowlanych objetych przedmiotem umowy i przebiegac bedzie w nastepujacy
Sposob:

1) WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJACEGO o gotowos$ci do odbioru
koncowego oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy,

2) ZAMAWIAJACY przeprowadzi komisyjny odbior koncowy nie pdzniej niz w terminie 14
(stownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,

3) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJACEMU przed odbiorem koncowym dokumenty
pozwalajgce na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio:
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e oryginal dziennika/ow budowy;
e dokumentacje powykonawcza;
e atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia;

e wymagane dokumenty, protokoty 1 zaswiadczenia =z przeprowadzonych przez
WYKONAWCE, sprawdzen i badan, a w szczegdlnosci protokoty odbioru robot
branzowych objetych przedmiotem umowy, protokoty szczelnosci;

e o$§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg¢ oraz przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami;

¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, zarejestrowana we wlasciwym ODGiK;
¢ podpisang Karte Gwarancyjna, w brzmieniu zatwierdzonym przez ZAMAWIAJACEGO.

9.2 Odbidr pogwarancyjny robdt stanowiacych przedmiot niniejszej umowy zostanie dokonany przez
ZAMAWIAJACEGO w formie protokolarnej i bedzie miat on na celu stwierdzenie wywigzania si¢
przez WYKONAWCE z zobowigzan wynikajacych z gwarancji jakosci. ZAMAWIAJACY
przeprowadzi komisyjny odbiér w ostatnim miesigcu przed uplywem okresu gwarancji jakosci
wskazanego w §13 pkt. 13.1 umowy, nie p6zniej jednak niz na 14 (stlownie: czternascie) dni przed
uptywem tego okresu.

§10
WYNAGRODZENIE

10.1 Za wykonanie prac stanowigcych przedmiot umowy ZAMAWIAJACY zaptaci WYKONAWCY
wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie WYKONAWCY stanowigcej integralng czesé
niniejszej umowy.

10.2 Catkowite wynagrodzenie ryczaltowe wskazane w pkt.10.1 umowy, nalezne WYKONAWCY za
wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w §1 stanowi kwote ...
(stownie:......cceeevviiiiiiinn. ). Kwota ta zawiera podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczaltowe zostato ustalone na podstawie oferty ztozonej przez WYKONAWCE
W przetargu nieograniczonym - Znak : ...ceeeeeeeceeernncerescesnnes

10.3 Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w pkt. 10.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
Z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty robot tymczasowych, prac
pomocniczych, robodt towarzyszacych, przestojow oraz zysk. Niedoszacowanie, pominigcie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejsze]
umowy nie mogg zmieni¢ wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w pkt. 10.1 z wyjatkiem
urzedowych zmian w obowiazujacych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

10.4Rozliczenie naleznego wynagrodzenia nastapi W oparciu o trzy faktury VAT — pierwsza po
wykonaniu 40% zakresu finansowego zadania, druga po wykonaniu kolejnych 40% zakresu
finansowego zadania (narastajaco po wykonaniu 80% zakresu finansowego) oraz trzeciej
koficowej po wykonaniu ostatnich 20% zakresu finansowego zadania, w kazdym przypadku
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru oraz ZAMAWIAJACEGO, na podstawie Protokotu
czesciowego dla celow rozliczeniowych w oparciu 0 Tabelg Elementéw Rozliczeniowych
zawierajacg ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce na podstawie dokumentacji
projektowej oraz ilosci faktycznie wykonanych robdt oraz fakturg koncowa, w oparciu o Protokot
odbioru koncowego. Za roboty nie wykonane wynagrodzenia nie nalezy si¢. Rozliczenie koncowe
winno obejmowac co najmniej 20% wartosci przedmiotu Umowy.
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10.5Ptatno$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w §10 pkt. 10.1 umowy nastgpi w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni od daty podpisania przez obie strony umowy protokotu, o ktorym mowa w ust.
10.4 lub protokotu odbioru koncowego robdt objetych przedmiotem umowy i dorgczenia
ZAMAWIAJACEMU prawidlowej, rzetelnej i wystawionej we wlasciwym terminie faktury
czesciowej lub koncowej VAT, potwierdzonej kopia u WYKONAWCY.

10.6 Ptatno$¢ wynagrodzenia, nastapi pod warunkiem przedstawienia przez WYKONAWCE dowodow
potwierdzajacych zaptatg wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

10.7 Za termin zaplaty strony zgodnie uznaja date obcigzenia rachunku ZAMAWIAJACEGO.

10.8 W przypadku powierzenia przez WYKONAWCE wykonania czgsci robdt objetych umowg
podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom platnosé tytutem faktur czg¢sciowych oraz
koncowej nastapi po przedstawieniu przez WYKONAWCE dowodu dokonania zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

10.9ZAMAWIAJACY moze wstrzymaé platnosci wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez
WYKONAWCE wszystkich wymaganych aprobat, atestow lub dokumentéw powotywanych
W niniejszej umowie, zwigzanych z wbudowanymi materiatami lub robotami, a takze w przypadku
nie dostarczenia zatwierdzonej przez ZAMAWIAJACEGO Karty Gwarancyjne;j.

§11
PODWYKONASTWO

11.1  Strony ustalajg, z2 WYKONAWCA moze powierzy¢ wykonanie umowy podwykonawcom
wylacznie w zakresie wskazanym w ofercie WYKONAWCY.

11.2 Kazdy podwykonawca zobowigzany jest do wykonywania powierzonej czesci przedmiotu
umowy na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, przy zachowaniu obowigzujacych norm
i przepisow. WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJACEGO pelna odpowiedzialno$¢ za
przedmiot umowy, ktorego wykonanie powierzyl podwykonawcy/podwykonawcom oraz za wszelkie
dziatania i zaniechania kazdego podwykonawcy jak za swoje wlasne.

11.3  WYKONAWCA, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia ZAMAWIAJACEM projektu tej umowy.

11.4  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

115 ZAMAWIAJACY, w terminie 14 (slownie: czternastu) dni od daty otrzymania, zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dhuzszy niz okre$lony w pkt. 11.4.

11.6  Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt. 11.5, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

11.7  WYKONAWCA przedktada ZAMAWIAJACEMU pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

11.8 ZAMAWIAJACY, w terminie okreslonym w pkt. 11.5 zglasza pisemny sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt.
11.5 ppkt 1) i 2).
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11.9  Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w pkt. 11.8, do przediozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w pkt.
11.5, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez ZAMAWIAJACEGO.

11.10 WYKONAWCA, przedktada ZAMAWIAJACEMU poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniegjszej] niz 0,5% wartosci umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez ZAMAWIAJACEGO w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie,
0 ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
5000 zt (stownie: pig¢ tysiecy ztotych 00/100).

11.11 W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 11.10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w pkt. 11.4, ZAMAWIAJACY poinformuje o tym WYKONAWCE i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa

w §16 pkt 16.1 ppkt 7) umowy.

11.12 Postanowienia  pkt. 11.3 — 11.11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

11.13 ZAMAWIAJACY bedzie dokonywaé bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego kazdemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong ZAMAWIAJACEMU umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez WYKONAWCE, informujac o tym fakcie WYKONAWCE
z 7 (stownie: siedmio) dniowym wyprzedzeniem.

11.14 Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 11.13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu ZAMAWIAJACEMU poswiadczone] za zgodnos$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych kazdemu podwykonawcy.

11.15 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty ZAMAWIAJACY umozliwi WYKONAWCY
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia kazdemu
podwykonawcy. ZAMAWIAJACY informuje, iz termin zglaszania pisemnych uwag, o ktérych mowa
W niniejszym punkcie, wynosi 7 (stownie: siedem) dni od dnia doreczenia informacji, o ktérej mowa
w pkt. 11.13.

11.16 W przypadku zgloszenia w wyznaczonym terminie pisemnych uwag, o ktérych mowa w pkt.
11.15, ZAMAWIAJACY moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dla ktorego
WYKONAWCA wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci ZAMAWIAJACEGO co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

11.17 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, ZAMAWIAJACY potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY.

11.18 W przypadku konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigkszg niz 5% (stownie:
pig¢ procent) warto$ci wynagrodzenia, naleznego WYKONAWCY z tytutu realizacji przedmiotu
umowy, wskazanego w §10 pkt. 10.2 niniejszej umowy — ZAMAWIAJACEMU przystuguje
prawo do odstagpienia od umowy.
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11.19 Zasady zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci,
powinny obejmowac nastepujace okolicznosci:

a) umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami powinna by¢ zawarta na pismie pod
rygorem niewaznosci;

b) w przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane umowa ta
powinna wskazywac zakres robot powierzonych podwykonawcy do wykonania;

C) termin zaplaty dalszym podwykonawcom nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci)
dni od dnia dorgczenia faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

d) w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nalezy przewidzie¢ obowigzek
przedktadania ZAMAWIAJACEMU przez dalszego podwykonawce poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 (stownie:
siedmiu) dni od dnia jej zawarcia;

e) zakres umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze
wykraczaé poza zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy.

§12
ZAKAZ CESJI

WYKONAWCA nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO przenies¢
wierzytelnosci lub praw stuzacych mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjatkiem
cesji praw na rzecz banku udzielajacego gwarancji lub instytucji ubezpieczajagcych WYKONAWCE
w zakresie ryzyk zwigzanych z niniejsza umowg lub na rzecz osoby lub organizacji, ktéra zaspokoita
roszczenia ZAMAWIAJACEGO wobec WYKONAWCY.

§13
GWARANCJA JAKOSCI, REKOJMIA
13.1WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU .......... miesiecznej gwarancji na prace

stanowigce przedmiot umowy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot objetych przedmiotem umowy przez obie strony umowy.

13.2 Szczegbdtowe warunki gwarancji jakos$ci 1 usuwania wad w ramach tej gwarancji okreslone zostaly
w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej Zatgcznik nr 15 do umowy.

13.3Wykonanie uprawnien z tytulu gwarancji jakosci nie wylgcza mozliwosci skorzystania przez
Zamawiajacego z uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady.

13.4AWYKONAWCA udziela r¢gkojmi za wady robot na okres 3 (stownie: trzech) lat od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przez
obie strony umowy.

13.5 WYKONAWCA w okresie r¢gkojmi ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodng z umowa jako$¢ robot
oraz za nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatow, bez wzgledu na zrédto dostawy.

13.6 W sprawach nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
0 gwarancji i r¢kojmi przy sprzedazy, z zastrzezeniem zmian dokonanych na mocy Karty
Gwarancyjnej, ktorej wzor stanowi Zatgcznik nr 15 do SIWZ.

§14
SIEA WYZSZA

14.1 Strony mogg zwolni¢ si¢ od odpowiedzialno$ci z tytulu niewykonania Iub nienalezytego
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wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest
nastepstwem zdarzenia sity wyzsze;j.

14.2 Przez pojecie sily wyzszej strony rozumie¢ bgdg zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzie¢
przy zachowaniu staranno$ci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktore jest zewnetrzne zarowno
w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJACEGO i ktéremu nie mogli si¢ Oni
przeciwstawié, dzialajac z nalezyta starannoscia.

14.3 Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, sg w szczegolnosci:
strajk generalny, blokady drog lub innych powszechnie uzywanych miejsc wjazdowych lub
wyjazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sit
przyrody, ktorych strony nie mogly przezwycigzy¢, nie przewidziaty i nie mogly przewidzie¢,
a nadto, ktore sa zewngtrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
15.1 ZAMAWIAJACY moze odstapi¢ od umowy w szczegolnosci, gdy:

1) wystgpita istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie bedzie lezato
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
ZAMAWIAJACY moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach; w takim przypadku WYKONAWCA moze
zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy,

2) WYKONAWCA opdznia sie z rozpoczeciem robot ponad 15 (stownie: pigtnascie) dni,

3) WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa i nie reaguje na polecenia
inspektora nadzoru,

4) WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 10 (stownie: dziesig¢) dni nie majac zezwolenia od
inspektora nadzoru,

5) likwidacji, ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa WYKONAWCY,

6) srodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej badz inne srodki, jakie Zamawiajacy zamierzat
przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci badz czgsci zamowienia, nie zostaly mu przyznane badz
zostaty cofnigte lub ograniczone.

w przypadku okreslonym w ppkt.3, 4, 5 ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo zlecenia zakonczenia
robdt innemu wybranemu przez ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY
dotychczasowego.

W przypadkach wyzej wymienionych WYKONAWCY nie przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania i kar umownych.

W przypadku, o ktérym mowa w ppkt 6 Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonanej czgsci umowy.

15.2 Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewazno$ci, na pismie i zawieraé
uzasadnienie. Jezeli umowa nie przewiduje innych termindw, odstgpienie nastgpuje w terminie 30

(stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek uprawniajacych Stron¢ do skorzystania
Z tego uprawnienia.

15.4 W przypadku odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy strony obcigzajg nast¢pujgce
obowigzki:
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1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od umowy WYKONAWCA przy
udziale ZAMAWIAJACEGO sporzadzi protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na
dzien odstapienia. W protokole tym strony przedtoza zestawienie swoich roszczen.

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, ktora ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od umowy.

3) WYKONAWCA zgtosi ZAMAWIAJACEMU gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
WYKONAWCA nie odpowiada.

4) WYKONAWCA niezwlocznie, najpoézniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§16
KARY UMOWNE
16.1. WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU nast¢pujace kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre$§lonym w § 2 pkt 2.1
niniejszej umowy - w wysokosci 0,5 % (stownie: pig¢ dziesigtych procenta) warto$ci umowy
brutto okreslonej w §10 pkt.10.1 umowy - za kazdy dzien op6znienia;

2) za odstgpienie od umowy przez ZAMAWIAJACEGO z przyczyn wystepujacych po stronie
WYKONAWCY - w wysokosci 10 % (stownie: dziesi¢¢ procent) wartoSci umowy brutto
okreslonej w §10 pkt.10.1 umowy;

3) za opodznienie W Usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie r¢kojmi —
w wysokosci 0,3 % (slownie: trzech dziesigtych procenta) warto$ci umowy brutto okres$lonej
w §10 pkt.10.1 umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako
termin ich usuniecia;

4) za brak lub nieterminowa zaplatg wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci — 2 % kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysoko$ci 2% (stownie: dwoch) procent
wartosci umowy brutto okreslonej w §10 pkt.10.1 umowy za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 2% (stownie: dwoch) procent warto$ci umowy brutto okreslonej
w §10 pkt.10.1 umowy za kazdy przypadek;

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty na wezwanie
ZAMAWIAJACEGO, o ktérym mowa w §11 pkt 11.11 umowy — w wysokosci 2% (stownie:
dwodch) procent wartoSci umowy brutto okreslonej w  §10 pkt.10.1 umowy za kazdy
przypadek.

16.2 Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie
pokrywaja poniesionej szkody. ZAMAWIAJACY ma prawo zada¢ od WYKONAWCY
odszkodowania zwtaszcza wtedy, gdy:

1) na skutek nie oddania przedmiotu umowy w terminie, a zwlaszcza przekroczenia terminu
odbioru ZAMAWIAJACY nie uzyska dofinansowania z Funduszu Spoéjnosci na realizacje
zadania;

2) na skutek wad formalnych lub merytorycznych w przedmiocie umowy, za ktore
odpowiedzialno$§¢ ponosi WYKONAWCA, ZAMAWIAJACY nie uzyska albo zostanie
zobowigzany do zwrotu dofinansowania z Funduszu Spo6jnosci na realizacj¢ zadania.

16.3 Naleznosci z tytutu kar umownych ZAMAWIAJACY ma prawo potraci¢ z wierzytelno§ciami
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wynikajacymi z faktury wystawionej przez WYKONAWCE, na co WYKONAWCA wyraza
zgode.

§17
ZMIANY UMOWY

171 ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwo$¢ zmiany tresci umowy zawartej w wyniku
przeprowadzenia niniejszego postepowania w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢
zmian postanowien zawartej umowy w ww. zakresie,

b) w przypadku zmiany danych adresowych/teleadresowych wskazanych w nagtowku umowy
ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w ww. zakresie,

c) w przypadku zmiany danych osob reprezentujacych strony umowy ZAMAWIAJACY
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w ww. zakresie,

Wszystkie ww. zmiany wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17.2 ZAMAWIAJACY dopuszcza mozliwos¢ zmiany treSci umowy (na podstawie art. 144 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych) zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego
postgpowania w nastgpujacych przypadkach:

a) dziatania sity wyzszej, w tym w szczegdlnoSci dziatania na terenie budowy: amunicji
wojskowej, materialéw wybuchowych, fal cisnieniowych, dziatania sit natury,

b) wystapienia na terenie budowy podtopien (teren zagrozenia powodziowego),

C) dziatania organéw administracji publicznej, organéw wiladzy lub wymiaru sprawiedliwos$ci,
ktére uniemozliwiaja zgodne z prawem wykonywanie zobowigzan umownych, zwlaszcza
robot budowlanych jezeli zostaly one podjgte przez te podmioty nie na skutek dziatan
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

d) zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji inwestycji,

e) wystgpienia: istotnych btedow projektowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunkéw geologicznych, niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych.

f) w przypadku zmiany przepisow prawa majacych wptyw na tre$¢ umowy (od daty wejscia
W zycie przepisow okreslajacych zmiang), w tym w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaroéw i ustug,

- wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

(jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce).

g) w przypadku zwiekszenia przez WYKONAWCE zakresu przedmiotu umowy powierzonego
podwykonawcy/podwykonawcom w stosunku do treSci ztozonej oferty.

17.3 Zmiany wskazane w pkt 17.2 lit. a), b), c), d), e), f) moga zosta¢c wprowadzone jedynie

w przypadku, gdy obie Strony umowy (ZAMAWIAJACY i WYKONAWCA) zgodnie uznaja,
ze zaszly wskazane okolicznosci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbedne dla
prawidlowej realizacji umowy. Ww. zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Zmiana wskazana w pkt 17.2 lit. g) moze zosta¢ wprowadzona w przypadku przedtozenia przez
WYKONAWCE - ZAMAWIAJACEMU — w terminie poprzedzajacym rozpoczecie Swiadczenia
ustug/wykonywania robot budowlanych przez kazdego podwykonawce — poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, w ktorej tresci okreslony zostanie
zakres przedmiotu umowy powierzony kazdemu podwykonawcy. Ww. zmiana wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz okreslenia sposobu zaptaty bezposredniej, zgodnie z art.
143c ustawy Prawo zamowien publicznych.
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§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1 WYKONAWCA wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w  formie
.............................. owarto$ci .............ceoen...... stownie: ................. co stanowi 10%
ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

18.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen ZAMAWIAJACEGO =z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania niniejszej umowy przez WYKONAWCE, w tym usuni¢cia wad.

18.3 Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest ZAMAWIAJACY.
18.4 Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi WYKONAWCA.

18.5 WYKONAWCA jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady robot.
WYKONAWCA jest zobowiazany do niezwtocznego informowania ZAMAWIAJACEGO
0 faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wiazaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez
ZAMAWIAJACEGO praw wynikajacych z zabezpieczenia.

18.6 Kwota stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.

18.7 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu r¢kojmi za wady robdt, wynoszaca
30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcona nie pdzniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

18.8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji ZAMAWIAJACEGO
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w niniejszej umowie.

18.9 Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, WYKONAWCA jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy nie po6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem waznoS$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

18.10 Jezeli WYKONAWCA w terminie okreslonym w pkt 18.9 nie przedtozy ZAMAWIAJACEMU
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ZAMAWIAJACY bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
wdacie wystgpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Postanowienie niniejszego pkt winno mie¢ stosowne odzwierciedlenie w tresci dokumentu
gwarancyjnego.

18.11 ZAMAWIAJACY zwroci WYKONAWCY s$rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez WYKONAWCE nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej cze$ci zabezpieczenia, z zastrzezeniem prawa do
dokonywania ewentualnych potracen .
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

19.1 Spory mogace wynikng¢ z niniejszej] umowy podlegaja rozstrzygnigciu sagdow powszechnych
wiasciwych ze wzgledu na siedzibe ZAMAWIAJACEGO.

19.2 Integralng czg¢$¢ niniejszej umowy stanowig dokumenty wymienione w §1 pkt 1.2 umowy.

19.3 Strony obowigzane s3 zawiadamiac si¢ wzajemnie o zmianie adresow. W razie uchybienia temu
obowigzkowi dorgczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze
wiasciwym dla danej strony uwazac si¢ bedzie za skutecznie dokonane.

19.4 Nagtowki umieszczono w niniejszej umowie jedynie dla wygody stron, nie wywieraja one
wplywu na interpretacje umowy.

19.5 W sprawach nie uregulowanych umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz
prawa budowlanego.

19.6 Umowa zostata sporzadzona w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
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